                                                                                                            Приложение №3
к извещению о проведении 

открытого запроса цен
 ПРОЕКТ ДОГОВОРА  № _____
г. Трехгорный                                                                                                «__» ___________ 2014 г. 

МУП «МПОЭ» г. Трехгорного, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Спичко С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________ , действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок по открытому запросу цен №_________ от «___» ________ 2014 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                                             1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1
«Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство по выполнение работ по реконструкции  тепловой сети в кв. №1 от ЦДТ до ул. Мира по ул. Калинина.
1.2
Работы выполняются в согласованных сторонами объемах, на основании сметы (Приложение № 1 настоящего Договора). 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.
Стоимость всех работ выполняемых по договору составляет _______________________ руб., в том числе НДС _____________________руб. 
В цену работ включены все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением условий Договора,  в т. ч. выполнение благоустройства, сдача работ, согласование работ с компетентными государственными органами, налоги и другие обязательные платежи, включая транспортные услуги.
2.2.
Объем выполненных в процессе производства работ определяется актами выполненных работ.  По факту выполнения работ составляется акт выполненных работ формы КС-2, справка стоимости выполненных работ формы КС -3 и счет-фактура. 
Справка формы КС-3  оформляется в течение 5 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
2.3.
Срок расчета за выполненные работы с «Подрядчиком» устанавливается 20 дней и производится по факту их выполнения после подписания формы КС-3 и выставления счета. «Подрядчик»  представляет  «Заказчику»  подлинный счет-фактуру, оформленный согласно п. 5 и п. 6 статьи 169 НК РФ и постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
2.4. Расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента перерасчета,  рассчитанного как отношение цены Договора, предложенной «Подрядчиком», к начальной (максимальной) цене Договора. Расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора оформляется документально (Приложение № 2 настоящего Договора, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности «Подрядчика»:

3.1.1.
Выполнить все  работы в объеме  и сроки, предусмотренные настоящим  Договором, в соответствии техническим заданием, сметой, действующими  строительными  нормами и правилами, сдать работы «Заказчику» надлежащего качества.

3.1.2.
Поставить на площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие, необходимые для производства работ, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. 
3.1.3.
При необходимости выполнения работ с отступлением от технического задания, сметы или при появлении непредвиденных или дополнительных работ своевременно предупредить об этом «Заказчика» и составить с ним акт на непредвиденные работы, техническое решение. Оформление непредвиденных и дополнительных работ производится дополнительным соглашением к заключенному договору. Стоимость  непредвиденных или дополнительных работ не должна превышать 5% от цены Договора.
3.1.4.
За свой счет  своевременно устранить дефекты и недоделки,  допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные во время приемки работ или в течение гарантийного срока. Наличие дефектов и недоделок  устанавливается 2-х сторонним актом  «Заказчика»  и «Подрядчика». Срок устранение дефектов и недоделок  согласовывается сторонами.

3.1.5.
Обеспечить  выполнение на объекте необходимых  мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.1.6.
Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, отходов. 

3.1.7.
При заключении договоров субподряда «Подрядчик» обязан информировать «Заказчика» о стороне и предмете Договора. «Подрядчик» координирует работу субподрядных организаций и несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в целом.
3.1.8. По завершению реконструкции тепловой сети «Подрядчик» должен оформить ордер на производство работ по благоустройству территории, выполнить благоустройство территории и передать строительную площадку по двухстороннему акту с МКУ «Служба Заказчика» 
г. Трехгорного.
3.1.9. Предоставить «Заказчику»  копию доверенности или приказа с перечнем сотрудников, уполномоченных подписывать первичные документы и счета-фактуры. Своевременно информировать «Заказчика» в случае изменения перечня уполномоченных  сотрудников.
3.2.
Права и обязанности «Заказчика»:

3.2.1.
«Заказчик» обязуется создать  «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, своевременно принять их результат в установленном порядке и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего Договора.

3.2.2.
В 3-х дневный срок, с даты подписания настоящего Договора, передать «Подрядчику» сметную и техническую документацию по объекту.
3.2.3.
 Составить ведомость дефектов и недоделок, допущенных в выполненных работах по вине «Подрядчика» и обнаруженных во время приемки работ или в течение гарантийного срока со дня приемки работ, если таковые имеют место с указанием срока на их устранение.
3.2.4.
В случае досрочного надлежащего выполнения «Подрядчиком» работ «Заказчик» обязуется принять  результат работы в порядке, установленном настоящим Договором и произвести ее оплату.
3.2.5. «Заказчик» вправе проверять порядок и качество выполняемых ремонтных работ, не вмешиваясь в деятельность «Подрядчика».
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются «Подрядчиком» в следующие этапы: 1 этап:  замена подающего трубопровода в период с 25 мая 2014 г. по 26 июня 2014 г. 2этап: замена  обратного трубопровода  с окончанием работ в период с 21июля 2014 г. по 10 августа 2014 г.
4.2. Общие сроки выполнения работ по Договору
Начало работ: с даты заключения настоящего Договора,

Окончание работ: 20 августа 2014 г.
4.3. «Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» график производства работ, в соответствии с этапами выполнения работ. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Подрядчик»  несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение         обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- ненадлежащее качество используемых  материалов;

- случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества, переданных «Заказчиком» для исполнения работ по настоящему Договору.

- некачественное выполнение всех работ в соответствии со сметной документацией  и действующими нормами и техническими условиями;

- несоблюдение графика выполнения работ;

- несвоевременное устранение недостатков  и дефектов, оговоренных п.3.2.3 договора.

5.2. В случае обнаружения дефектов и недоделок «Заказчик» вправе потребовать:

- безвозмездного устранения допущенных недостатков;

- возмещения понесенных им  расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

5.3. При нарушении  «Подрядчиком» договорных обязательств он уплачивает «Заказчику»:

- за несоблюдение графика выполнения работ по вине «Подрядчика» - неустойку в размере 0,1% от стоимости незавершенных работ за каждый день просрочки.

- за несвоевременное устранение недостатков  и дефектов, выявленных при приемке работ - неустойку в размере 0,1% от стоимости незавершенных работ за каждый день просрочки.

5.4. При нарушении  «Заказчиком» договорных обязательств по расчетам  за выполненные работы он уплачивает «Подрядчику»  пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.
5.5. В случае нарушения «Подрядчиком» условий по выставлению счета-фактуры, предусмотренные п. 2.3. настоящего Договора, «Заказчик» вправе требовать от «Подрядчика» возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые «Подрядчик» предъявил «Заказчику» в указанном счете-фактуре.
5.6. Уплата пени, неустоек, возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей.
6. ПОРЯДОК  СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1
«Подрядчик» обязан предупредить «Заказчика» о выполнение работ за 2 дня до окончания работ, в том числе благоустройства территории.

6.2
Основанием для отказа в приемке выполненных работ является несоответствие требованиям действующего законодательства и нормативных документов РФ, государственным стандартам, рекомендациям, а также требованиям и указаниям «Заказчика». В случае отказа «Заказчика» от приемки  выполненных работ Сторонами  составляется  акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.3. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом «Подрядчика» в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.

6.4.
При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик». За исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий настоящего Договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 2 года, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполнения работ, препятствующие эксплуатации объекта в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет в течение 10-ти дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 

7.2.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения.

7.3.
Риск случайной гибели объекта или его части до приемки работ «Заказчиком» несет «Подрядчик». Указанный риск переходит к «Заказчику»  с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
8.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по письменному соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств.  
9. ФОРС-МАЖОР

9.1.     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок известить другую Сторону о препятствии и о его влиянии на исполнение обязательств по Договору, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ. 

9.2.     Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств для одной из Сторон длится более 3-х  месяцев, другая сторона имеет право полностью или частично отказаться от исполнения Договора без обязательств о возмещении возможных убытков.

9.3.    При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящим к дополнительным затратам времени и денежных средств, договоренности по срокам и стоимости работ должны быть соответствующим образом скорректированы и закреплены дополнительным соглашением.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1.     При выполнении настоящего Договора Стороны будут руководствоваться  действующим законодательством и особыми условиями к настоящему Договору. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами, направления претензий. Претензия полежит рассмотрению в течение 20-ти дней с момента ее получения. 

10.2. В случае если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1 локальная смета.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Подрядчик»


	«Заказчик»

МУП  «МПОЭ» г. Трехгорного

Юридический адрес: 456080,Россия  г. Трехгорный, ул. М.Жукова, д.1а
Почтовый адрес: 456080,Россия 

 г. Трехгорный, а/я 157

ИНН 7405000450  КПП 740501001

р/с  №  40702810072170100004 

ОСБ №8597  г. Челябинск

БИК 047501602

 к/с № 30101810700000000602

ОРГН 1027400663630

Тел.(35191)6-20-61; 6-02-47

E-mail: energo@atlint.ru


	___________________ 
___________________2014 г.

           М.П.
	__________________ С.Н. Спичко
__________________2014 г. 
М.П.          

	
	


Приложение № 2
 к договору № ___________ от ________
Расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора

	Начальная (максимальная) цена Договора 

  
	1 755 366,82 руб.

	Цена договора, предложенная  Подрядчиком по итогам открытого запроса цен


	__________ руб.



	Коэффициент перерасчета начальной цены Договора


	Минимальное предложение по цене договора

  Начальная (максимальная) цена договора

	Расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора 


	 ___________руб.

 1 755 366,82 руб.

	Коэффициент перерасчета начальной (максимальной) цены Договора
	


	«Подрядчик»


	                «Заказчик»



	___________________ 
___________________2014 г.

                 м.п.
	                __________________ С.Н. Спичко

                __________________2014 г. 

                              м.п.          


	
	Приложение №1

к договору №_________ от _________

«УТВЕРЖДАЮ»

	
	Директор МУП «МПОЭ» г. Трехгорного

	
	

	
	________________ /____Спичко С.Н.____ /

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 111/2014

	(Локальный сметный расчет)

	Реконструкция теплосети по ул. Калинина (от ЦДТ до ул. Мира)

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Итого в текущем уровне цен с НДС 18%:
	
	
	1 755 366,82
	руб.

	Сметная стоимость в ТУЦ 2 кв. 2014г.:
	
	
	1 487.599
	тыс. руб.

	Сметная стоимость:
	276.975
	тыс. руб.
	1 468.508
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	5.472
	тыс. руб.
	16.050
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.792
	тыс.чел.ч
	1.792
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	22.832
	тыс. руб.
	251.355
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2014 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н37= 1.043, Н38= 1.043

	

	1.
	Е27-07-003-1 

(Прим.-демонтаж) 

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором, 100 м2
	4.5
	713.56
	494.35
	186.76
	3 211
	2 225
	840
	
	
	28 921
	24 493
	3 792

	
	
	
	
	32.45
	6.42
	
	146
	29
	
	
	
	636
	294

	
	Начисления: Н3= 0.8*1.15, Н4= 0.8*1.15, Н5= 0.8*1.15

	

	2.
	Е27-03-008-4 

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3
	0.15
	7 183.96
	2 606.60
	4 577.35
	1 078
	391
	687
	
	
	8 245
	4 305
	3 940

	
	
	
	
	
	842.05
	
	
	126
	
	
	
	
	1 704

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	3.
	Е01-01-013-15 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3
	0.36
	9 702.33
	432.09
	9 264.14
	3 493
	156
	3 335
	
	
	20 787
	1 713
	19 064

	
	
	
	
	6.10
	1 366.02
	
	2
	492
	
	
	
	11
	5 000

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	4.
	Е01-02-057-3 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3
	0.18
	3 372.95
	3 372.95
	
	607
	607
	
	
	
	6 685
	6 685
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	

	5.
	Е66-12-3 

Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м, м3
	0.6
	51.90
	51.90
	
	31
	31
	
	
	
	343
	343
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	6.
	С601-9008 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 8 км (1-й класс груза) - перевозка битого асфальта, т
	136
	14.92
	
	
	2 029
	
	
	
	
	9 285
	
	

	
	
	
	
	14.92
	
	
	2 029
	
	
	
	
	9 285
	

	

	7.
	С601-9003 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 3 км (1-й класс груза), т
	400
	7.23
	
	
	2 892
	
	
	
	
	13 768
	
	

	
	
	
	
	7.23
	
	
	2 892
	
	
	
	
	13 768
	

	

	8.
	Е07-06-002-7 

(Прим.- демонтаж) 

Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт.
	33
	71.56
	13.68
	57.87
	2 361
	452
	1 910
	
	
	13 745
	4 972
	8 773

	
	
	
	
	
	9.13
	
	
	301
	
	
	
	
	3 062

	
	Начисления: Н3= 0.8*1.15, Н4= 0.8*1.15, Н5= 0.8*1.15, Н47= 0, Н48= 0

	

	9.
	Е66-24-1 

Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп, 100 м2
	1.92
	167.66
	167.66
	
	322
	322
	
	
	
	3 544
	3 544
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	10.
	Е66-16-4 

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 150 мм, 100 м
	3
	884.21
	488.78
	369.24
	2 653
	1 466
	1 108
	
	
	22 114
	16 144
	5 492

	
	
	
	
	26.20
	43.48
	
	79
	130
	
	
	
	477
	1 326

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	11.
	Е24-01-028-6 

(Прим. - демонтаж компенсатора) 

Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм, шт.
	6
	296.65
	71.39
	225.26
	1 780
	428
	1 352
	
	
	9 540
	4 716
	4 824

	
	
	
	
	
	22.36
	
	
	134
	
	
	
	
	1 543

	
	Начисления: Н3= 0.6*1.25, Н4= 0.6*1.25, Н5= 0.6*1.15, Н47= 0, Н48= 0

	

	12.
	Е13-07-001-2 

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом, 100 м2
	1.92
	527.61
	149.54
	4.41
	1 013
	287
	8
	
	
	5 803
	3 161
	44

	
	
	
	
	373.66
	0.18
	
	717
	
	
	
	
	2 598
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	13.
	Е13-03-002-4 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2
	1.92
	371.35
	106.50
	14.49
	713
	204
	28
	
	
	3 606
	2 251
	65

	
	
	
	
	250.36
	0.18
	
	481
	
	
	
	
	1 289
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	14.
	Е24-01-002-6 

Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм, м
	300
	51.09
	11.91
	30.97
	15 326
	3 574
	9 290
	
	
	85 045
	39 349
	33 679

	
	
	
	
	8.21
	2.37
	
	2 463
	711
	
	
	
	12 016
	8 455

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	15.
	С103-0060 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5 мм, м
	300
	249.00
	
	
	74 700
	
	
	
	
	236 973
	
	

	
	
	
	
	249.00
	
	
	74 700
	
	
	
	
	236 973
	

	

	16.
	Е24-01-028-6 

Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм, шт.
	6
	2 895.60
	136.84
	431.74
	17 374
	821
	2 590
	
	
	68 472
	9 039
	9 246

	
	
	
	
	2 327.02
	42.86
	
	13 962
	257
	
	
	
	50 187
	2 957

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	17.
	С532-0032 

Отводы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром, мм: 150 и 169, шт.
	24
	228.00
	
	
	5 472
	
	
	
	
	16 050
	
	

	
	
	
	
	228.00
	
	
	5 472
	
	
	
	
	16 050
	

	

	18.
	Е26-01-010-2 

Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами: из стеклянного штапельного волокна МС-50, м3
	12.6
	1 182.44
	321.36
	58.58
	14 899
	4 049
	738
	
	
	92 984
	44 581
	4 370

	
	
	
	
	802.50
	
	
	10 111
	
	
	
	
	44 033
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	19.
	Е13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115, 100 м2
	1.92
	708.45
	65.51
	9.68
	1 360
	126
	19
	
	
	3 793
	1 385
	50

	
	
	
	
	633.26
	0.18
	
	1 216
	
	
	
	
	2 358
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	20.
	Е07-06-002-7 

Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт.
	33
	113.29
	19.67
	90.42
	3 739
	649
	2 984
	
	
	21 322
	7 147
	13 708

	
	
	
	
	3.20
	14.26
	
	106
	471
	
	
	
	467
	4 785

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	21.
	С445-6100-3 

Плиты (блоки) перекрытия, покрытия (ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), плоские, размером более 3 до 11 м2, м3
	2.16
	1 300.00
	
	
	2 808
	
	
	
	
	19 934
	
	

	
	
	
	
	1 300.00
	
	
	2 808
	
	
	
	
	19 934
	

	
	Объем: 3.0*1.2*0.1*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С601-9005 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т
	964.8
	10.30
	
	
	9 937
	
	
	
	
	46 272
	
	

	
	
	
	
	10.30
	
	
	9 937
	
	
	
	
	46 272
	

	
	Объем: 536*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е01-01-033-3 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3
	0.357
	1 072.41
	
	1 072.41
	383
	
	383
	
	
	2 818
	
	2 818

	
	
	
	
	
	217.73
	
	
	78
	
	
	
	
	921

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15

	

	24.
	Е01-01-003-8 

(Прим. - обратная засыпка щебнем) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.083
	4 934.15
	142.53
	4 791.62
	410
	12
	398
	
	
	2 358
	130
	2 228

	
	
	
	
	
	557.42
	
	
	46
	
	
	
	
	470

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	25.
	С408-0007 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 ГОСТ 8267-93, фракция, мм: 20-40, м3
	83
	126.00
	
	
	10 458
	
	
	
	
	50 612
	
	

	
	
	
	
	126.00
	
	
	10 458
	
	
	
	
	50 612
	

	

	26.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3
	0.83
	478.65
	186.32
	292.33
	397
	155
	243
	
	
	3 099
	1 703
	1 397

	
	
	
	
	
	55.46
	
	
	46
	
	
	
	
	628

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	27.
	Е01-02-005-2 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4, 100 м3
	0.105
	571.48
	222.46
	349.02
	60
	23
	37
	
	
	468
	257
	211

	
	
	
	
	
	66.22
	
	
	7
	
	
	
	
	95

	
	Объем: 70*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	28.
	Е27-06-001-3 

Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2, м3
	76.5
	200.77
	22.90
	144.64
	15 359
	1 752
	11 065
	
	
	80 870
	19 290
	50 050

	
	
	
	
	33.22
	11.48
	
	2 541
	878
	
	
	
	11 530
	9 490

	
	Объем: 450*0.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	29.
	С447-3010-1 

Плита перекрытия ПЛ19.18-32/40 (1,78х1,93х0,2 м), шт.
	8
	1 670.00
	
	
	13 360
	
	
	
	
	63 707
	
	

	
	
	
	
	1 670.00
	
	
	13 360
	
	
	
	
	63 707
	

	

	30.
	Е27-06-020-1Б 

Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 ( 2,9 т/м3 (типа Б, марка I), 100 м2
	1
	5 648.37
	64.29
	362.26
	5 648
	64
	362
	
	
	28 378
	708
	1 944

	
	
	
	
	5 221.83
	45.20
	
	5 222
	45
	
	
	
	25 726
	475

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	31.
	Е27-06-021-1Б 

(К=22) 

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1Б, 1000 м2
	2.2
	6 520.99
	1.51
	5.15
	14 346
	3
	11
	
	
	70 631
	37
	41

	
	
	
	
	6 514.32
	
	
	14 332
	
	
	
	
	70 554
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	32.
	Е69-13-1 

Разогрев битумных материалов, т
	0.03
	723.30
	200.53
	522.77
	22
	6
	16
	
	
	115
	66
	49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 100*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	33.
	Е27-06-026-1 

Розлив битума, т
	0.03
	3 386.32
	
	59.42
	102
	
	2
	
	
	401
	
	11

	
	
	
	
	3 326.90
	12.96
	
	100
	
	
	
	
	390
	5

	
	Объем: 0.3*100/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15

	

	34.
	Е01-01-014-6 

(Прим. - заготовка чернозема) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3, 1000 м3
	0.0102
	15 658.85
	593.26
	15 059.49
	160
	6
	154
	
	
	1 012
	67
	945

	
	
	
	
	6.10
	2 637.12
	
	
	27
	
	
	
	
	319

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	35.
	С601-9008 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 8 км (1-й класс груза), т
	12.24
	14.92
	
	
	183
	
	
	
	
	836
	
	

	
	
	
	
	14.92
	
	
	183
	
	
	
	
	836
	

	
	Объем: 10.2*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е47-01-046-3 

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом, 100 м2
	0.7
	1 710.91
	486.29
	9.62
	1 198
	340
	7
	
	
	5 559
	3 748
	34

	
	
	
	
	1 215.00
	1.47
	
	851
	1
	
	
	
	1 777
	12

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	37.
	Е47-01-058-3 

Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,3x0,3 м, 10 шт.
	1.5
	795.85
	296.79
	125.93
	1 194
	445
	189
	
	
	7 631
	4 901
	929

	
	
	
	
	373.14
	15.91
	
	560
	24
	
	
	
	1 800
	243

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	38.
	Е47-01-009-2 

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м, 10 шт.
	1.5
	352.79
	117.84
	52.47
	529
	177
	79
	
	
	2 954
	1 946
	373

	
	
	
	
	182.48
	6.30
	
	274
	9
	
	
	
	635
	112

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	39.
	Е47-01-046-6 

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	0.7
	688.66
	88.33
	479.23
	482
	62
	335
	
	
	2 638
	681
	1 588

	
	
	
	
	121.10
	57.58
	
	85
	40
	
	
	
	370
	477

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	40.
	Е06-01-005-1 

Прим. – бетонирование неподвижных опор. 

Устройство бетонных фундаментов В 7,5 (М100 фракции более 40) общего назначения объемом: до 5 м3, м3
	2
	719.72
	65.07
	56.93
	1 439
	130
	114
	
	
	8 272
	1 433
	531

	
	
	
	
	597.72
	8.45
	
	1 195
	17
	
	
	
	6 309
	172

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	233 528
	18 963
	38 284
	
	
	1 069 590
	208 795
	170 196

	
	
	
	176 282
	3 869
	
	
	
	690 600
	42 560

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 472
	
	
	
	
	16 050
	
	

	
	
	
	5 472
	
	
	
	
	16 050
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	5 472
	
	
	
	
	16 050
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 472
	
	
	
	
	16 050
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	228 056
	18 963
	38 284
	
	
	1 053 540
	208 795
	170 196

	
	
	
	170 810
	3 869
	
	
	
	674 550
	42 560

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	89 741
	
	
	
	
	307 134
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 2, 28, 30, 31, 33; %=81 - по стр. 3, 23, 24, 26, 27, 34; %=68 - по стр. 4; %=63 - по стр. 5, 9; %=111 - по стр. 8, 11, 14, 16, 20; %=92 - по стр. 10; %=77 - по стр. 12, 13, 19; %=85 - по стр. 18; %=66 - по стр. 32; %=98 - по стр. 36-39; %=89 - по стр. 40)
	27 458
	
	
	
	
	257 768
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 28, 30, 31, 33; %=34 - по стр. 3, 23, 24, 26, 27, 34; %=30 - по стр. 4; %=40 - по стр. 5, 9, 32; %=58 - по стр. 8, 20; %=54 - по стр. 10; %=61 - по стр. 11, 14, 16; %=48 - по стр. 12, 13, 18, 19; %=62 - по стр. 36-39; %=44 - по стр. 40)
	15 989
	
	
	
	
	141 150
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	271 503
	
	
	
	
	1 452 458
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	276 975
	
	
	
	
	1 468 508
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	27 458
	
	
	
	
	257 768
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 989
	
	
	
	
	141 150
	
	

	
	          % НР
	120
	
	
	
	
	103
	
	

	
	          % СП
	70
	
	
	
	
	56
	
	


ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С ИНДЕКСОМ – ДЕФЛЯТОРОМ НА 2 кв. 2014 г.      1 468 508 * 1,013 = 1 487 599
	Составил:
	
	Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» Л.Б. Богомазова

	Проверил: 
	
	И.о начальника  ПТО МУП «МПОЭ» Э.А. Бахтиярова

	Согласовано:
	
	Зам. директора по строительству В.В. Кузнецов


