                                                                                                            Приложение № 3
к извещению о проведении 

открытого запроса цен
 ПРОЕКТ ДОГОВОРА  № _____
г. Трехгорный                                                                                                «__» ___________ 2014 г. 

МУП «МПОЭ» г. Трехгорного, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Спичко С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок по открытому запросу цен №_______________ от «___» ________ 2014 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                                             1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1
«Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство по капитальному ремонту  пожарной, охранной сигнализации  и системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях и сооружениях МУП «МПОЭ» г. Трехгорного:
- здание администрации МУП «МПОЭ» г. Трехгорного по адресу: г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, 1 А;
- здание № 520 «Насосная» по адресу: г. Трехгорный, ул. Володина, 1а;

- здание линейно эксплуатационного участка по адресу:  г. Трехгорный, ул. Первомайская, 18;

- здание склада товарно-материальных ценностей по адресу: г. Трехгорный, ул. Строителей, 12; 
- здание механических мастерских по адресу: г. Трехгорный, ул. Рабочая;

- сооружения № 1, № 2 артезианских скважин расположенной на территории Гостиничного комплекса «Каменный  цветок»;   

- сооружение водорезервуара чистой воды расположенной на территории Гостиничного комплекса «Каменный  цветок».   
1.2
Работы выполняются в согласованных сторонами объемах, на основании смет: № 55/2014, № 17/2014, № 19/2014/, № 14/2014, № 18/2014, № 526/2013, № 559/2013 (Приложение № 1- № 7 настоящего Договора). 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.
Стоимость всех работ выполняемых по Договору составляет ____________________ руб., в том числе НДС _____________________руб. 
В цену работ включены все расходы «Подрядчика» связанные с исполнением условий Договора, в т.ч., налоги и другие обязательные платежи. 

2.2.
Объем выполненных в процессе производства работ определяется актами выполненных работ.  По факту выполнения работ составляется Акт выполненных работ формы КС-2, справка стоимости выполненных работ формы КС -3 и счет-фактура. 
Справка формы КС-3  оформляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.
2.3.
Срок расчета за выполненные работы с «Подрядчиком» устанавливается 20 (двадцать) дней и производится по факту их выполнения после подписания формы КС-3 и на основании выставленного счета-фактуры. «Подрядчик»  представляет  «Заказчику»  подлинный счет-фактуру, оформленный согласно п. 5 и п. 6 статьи 169 НК РФ и постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
2.4. Расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента перерасчета,  рассчитанного как отношение цены Договора, предложенной «Подрядчиком», к начальной (максимальной) цене Договора. Расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора оформляется документально (Приложение № 8 настоящего Договора, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности «Подрядчика»:

3.1.1.
Выполнить все  работы в объеме  и сроки, предусмотренные настоящим  Договором, в соответствии с техническим заданием, сметой, действующими  строительными  нормами и правилами, сдать работы «Заказчику» надлежащего качества.

3.1.2.
Поставить на площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие, необходимые для производства работ, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. 
3.1.3.
При необходимости выполнения работ с отступлением от технического задания, сметы или при появлении непредвиденных или дополнительных работ своевременно предупредить об этом «Заказчика» и составить с ним Акт на непредвиденные работы, техническое решение. Оформление непредвиденных и дополнительных работ производится дополнительным соглашением к заключенному Договору.

3.1.4.
За свой счет  своевременно устранить дефекты и недоделки,  допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные во время приемки работ или в течение гарантийного срока. Наличие дефектов и недоделок  устанавливается 2-х сторонним Актом  «Заказчика»  и «Подрядчика». Срок устранение дефектов и недоделок  согласовывается Сторонами.

3.1.5.
Обеспечить  выполнение на объекте необходимых  мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.1.6.
Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, отходов. 

3.1.7.
При заключении Договоров субподряда «Подрядчик» обязан информировать «Заказчика» о Стороне и предмете Договора. «Подрядчик» координирует работу субподрядных организаций и несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в целом.

3.2.
Права и обязанности «Заказчика»:

3.2.1.
«Заказчик» обязуется создать  «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, своевременно принять их результат в установленном порядке и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего Договора.

3.2.2.
Передать «Подрядчику» в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего Договора  сметную и техническую документацию по объекту.
3.2.3.
 Составить ведомость дефектов и недоделок, допущенных в выполненных работах по вине «Подрядчика» и обнаруженных во время приемки работ или в течение гарантийного срока со дня приемки работ, если таковые имеют место с указанием срока на их устранение.
3.2.4.
В случае досрочного надлежащего выполнения «Подрядчиком» работ «Заказчик» обязуется принять  результат работы в порядке, установленном настоящим Договором и произвести ее оплату.
3.2.5. «Заказчик» вправе проверять порядок и качество выполняемых ремонтных работ, не вмешиваясь в деятельность «Подрядчика».
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются «Подрядчиком» в следующие сроки:

Начало работ: 16 июня 2014 г.,

Окончание работ: 1 августа 2014 г.
4.2. «Подрядчик» разрабатывает и согласовывает с «Заказчиком» график выполнения работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Подрядчик»  несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение         обязательств по настоящему Договору, в том числе:

- ненадлежащее качество используемых  материалов;

- случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества, переданных «Заказчиком» для исполнения работ по настоящему Договору.

- некачественное выполнение всех работ в соответствии со сметной документацией  и действующими нормами и техническими условиями;

- несоблюдение графика выполнения работ;

- несвоевременное устранение недостатков  и дефектов, оговоренных п. 3.2.3 Договора.

5.2. В случае обнаружения дефектов и недоделок «Заказчик» вправе потребовать:

- безвозмездного устранения допущенных недостатков;

- возмещения понесенных им  расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

5.3. При нарушении  «Подрядчиком» договорных обязательств он уплачивает «Заказчику»:

- за несоблюдение графика выполнения работ по вине «Подрядчика» - неустойку в размере 0,1% от стоимости незавершенных работ за каждый день просрочки.

- за несвоевременное устранение недостатков  и дефектов, выявленных при приемке работ - неустойку в размере 0,1% от стоимости незавершенных работ за каждый день просрочки.
5.4. При нарушении  «Заказчиком» договорных обязательств по расчетам  за выполненные работы он уплачивает «Подрядчику»  пеню в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.

5.5. Уплата пени, неустоек, возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей.
6. ПОРЯДОК  СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1
«Подрядчик» обязан предупредить «Заказчика» о выполнение работ за 2 дня до окончания работ.

6.2
Основанием для отказа в приемке выполненных работ является несоответствие требованиям действующего законодательства и нормативных документов РФ, государственным стандартам, рекомендациям, а также требованиям и указаниям «Заказчика». В случае отказа «Заказчика» от приемки  выполненных работ Сторонами  составляется  акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.3. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом «Подрядчика» в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.

6.4.
При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик». За исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий настоящего Договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 2 года, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполнения работ, препятствующие эксплуатации объекта в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 

7.2.
Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения.

7.3.
Риск случайной гибели объекта или его части до приемки работ «Заказчиком» несет «Подрядчик». Указанный риск переходит к «Заказчику»  с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
8.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по письменному соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств.  
9. ФОРС-МАЖОР

9.1.     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней  известить другую Сторону о препятствии и о его влиянии на исполнение обязательств по Договору, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ. 

9.2.     Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств для одной из Сторон длится более 3 (трех)  месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично отказаться от исполнения Договора без обязательств о возмещении возможных убытков.

9.3.    При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящим к дополнительным затратам времени и денежных средств, договоренности по срокам и стоимости работ должны быть соответствующим образом скорректированы и закреплены дополнительным соглашением.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1.     При выполнении настоящего Договора Стороны будут руководствоваться  действующим законодательством и особыми условиями к настоящему Договору. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами, направления претензий. Претензия полежит рассмотрению в течение 20 (двадцати) дней с момента ее получения. 

10.2. В случае если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1  - локальная смета № 55/2014;
Приложение № 2  - локальная смета № 17/2014;
Приложение № 3  - локальная смета № 19/2014;
Приложение № 4  - локальная смета № 14/2014;
Приложение № 5  - локальная смета № 18/2014;
Приложение № 6  - локальная смета № 526/2013;
Приложение № 7  - локальная смета № 559/2013;
Приложение № 8 - расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Подрядчик»


	«Заказчик»

МУП  «МПОЭ» г. Трехгорного

Юридический адрес: 456080,Россия  г. Трехгорный, ул. М. Жукова, д.1а
Почтовый адрес: 456080,Россия 

 г. Трехгорный, а/я 157

ИНН 7405000450  КПП 740501001

р/с  №  40702810072170100004 

ОСБ №8597  г. Челябинск

БИК 047501602

 к/с № 30101810700000000602

ОРГН 1027400663630

Тел.(35191)6-20-61; 6-02-47

E-mail: energo@atlint.ru


	___________________ 
___________________2014 г.

           М.П.
	__________________ С.Н. Спичко
__________________2014 г. 
М.П.          


Приложение № 8
 к договору № ___________ от ________

Расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора

	Начальная (максимальная) цена Договора 

  
	245 708 руб.

	Цена договора, предложенная  Подрядчиком по итогам открытого запроса цен


	__________ руб.



	Коэффициент перерасчета начальной цены Договора


	Минимальное предложение по цене договора

  Начальная (максимальная) цена договора

	Расчет коэффициента перерасчета начальной (максимальной) цены Договора 


	 ___________руб.

   245 708 руб.

	Коэффициент перерасчета начальной (максимальной) цены Договора
	


	«Подрядчик»


	                «Заказчик»



	___________________ 
___________________2014 г.

                 м.п.
	                __________________ С.Н. Спичко

                __________________2014 г. 

                              м.п.          


	«СОГЛАСОВАНО»
	                                                                                             Приложение № 1

                                                                                         к договору №_____ от ________

«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /_____С.Н. Спичко______ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 55/2014

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт пожарной сигнализации в здании администрации МУП «МПОЭ» г. Трехгорного по адресу: 

г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова 1а.

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость в ТУЦ 1 кв. 2014г.:
	
	
	37.941
	тыс. руб.

	Сметная стоимость:
	7.348
	тыс. руб.
	37.941
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	7.321
	тыс. руб.
	37.691
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.086
	тыс.чел.ч
	0.086
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.078
	тыс. руб.
	11.890
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2014 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н37= 1.043, Н38= 1.043

	

	1.
	Ц10-08-002-2 

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, шт.
	21
	24.23
	21.32
	0.37
	509
	448
	8
	
	
	5 128
	4 935
	37

	
	
	
	
	2.54
	
	
	53
	
	
	
	
	156
	

	
	Объем: 17+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	2.
	Ц10-08-002-6 

Конструкция для установки извещателя, шт.
	21
	7.21
	4.44
	0.94
	151
	93
	20
	
	
	1 266
	1 028
	113

	
	
	
	
	1.82
	
	
	38
	
	
	
	
	124
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	3.
	Ц10-08-005-2 

Провод двух- и трехжильный при открытой проводке для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным, 100 м
	0.6
	667.31
	359.95
	13.36
	400
	216
	8
	
	
	2 797
	2 380
	38

	
	
	
	
	294.00
	
	
	176
	
	
	
	
	379
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	4.
	Ц10-08-005-2 

Провод двух- и трехжильный при открытой проводке для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным, 100 м
	0.37
	667.31
	359.95
	13.36
	247
	133
	5
	
	
	1 725
	1 468
	23

	
	
	
	
	294.00
	
	
	109
	
	
	
	
	234
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	5.
	Ц10-04-101-15 

Абонентское и другое оборудование. Транспарант световой (табло), шт.
	1
	27.28
	25.39
	
	27
	25
	
	
	
	288
	280
	

	
	
	
	
	1.90
	
	
	2
	
	
	
	
	9
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	6.
	Ц10-04-101-15 

Абонентское и другое оборудование. Транспарант световой (табло), шт.
	6
	27.28
	25.39
	
	164
	152
	
	
	
	1 730
	1 679
	

	
	
	
	
	1.90
	
	
	11
	
	
	
	
	51
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	7.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 шт.
	0.06
	72.35
	61.73
	10.62
	4
	4
	1
	
	
	42
	41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е69-2-2 

Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен к расценке 69-2-1, 100 шт.
	0.12
	69.58
	59.37
	10.21
	8
	7
	1
	
	
	81
	79
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6+6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 1.  Материалы не учтенные ценником

	

	9.
	С199-1 

(298,70/2,52*1,03=122,09 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ИП 212-3СУ извещатель дымовой универсальный, шт.
	17
	122.09
	
	
	2 076
	
	
	
	
	5 230
	
	

	
	
	
	
	122.09
	
	
	2 076
	
	
	
	
	5 230
	

	

	10.
	С199-2 

(340,75/2,52*1,03=139,27 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Маяк-12-КП Свето-звуковое устройство 12В, шт.
	1
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	
	

	
	
	
	
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	

	

	11.
	С199-3 

(188,50/2,52*1,03=77,05 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Табло Молния - 12В "Выход" Световое табло, 12В, шт.
	6
	122.09
	
	
	733
	
	
	
	
	1 846
	
	

	
	
	
	
	122.09
	
	
	733
	
	
	
	
	1 846
	

	

	12.
	С199-4 

(30,16/2,52*1,03=12,33 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,5 (оранж), м
	37
	11.02
	
	
	408
	
	
	
	
	1 027
	
	

	
	
	
	
	11.02
	
	
	408
	
	
	
	
	1 027
	

	

	13.
	С199-5 

(98 266,00/2,52*1,03=40 164,28 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 2*2*0,75, км
	0.06
	139.27
	
	
	8
	
	
	
	
	21
	
	

	
	
	
	
	139.27
	
	
	8
	
	
	
	
	21
	

	

	14.
	С199-6 

(16,97/2,52*1,03=6,94 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

УК-2П Соединительная коробка, шт.
	10
	77.05
	
	
	771
	
	
	
	
	1 942
	
	

	
	
	
	
	77.05
	
	
	771
	
	
	
	
	1 942
	

	

	15.
	С199-7 

(19,07/2,52*1,03=7,79 (ЧелсЦена за январь 2014г., стр.338)) 

Крепление извещателя на фальш-потолок ДИП-66, шт.
	21
	7.79
	
	
	164
	
	
	
	
	412
	
	

	
	
	
	
	7.79
	
	
	164
	
	
	
	
	412
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 299
	
	
	
	
	10 829
	
	

	
	
	
	4 299
	
	
	
	
	10 829
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 299
	
	
	
	
	10 829
	
	

	
	
	
	4 299
	
	
	
	
	10 829
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 299
	
	
	
	
	10 829
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 299
	
	
	
	
	10 829
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 299
	
	
	
	
	10 829
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	5 809
	1 078
	43
	
	
	23 886
	11 890
	215

	
	
	
	4 688
	
	
	
	
	11 782
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 797
	1 067
	41
	
	
	23 763
	11 770
	211

	
	
	
	4 688
	
	
	
	
	11 782
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 299
	
	
	
	
	10 829
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-4; %=78 - по стр. 5, 6)
	875
	
	
	
	
	8 200
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4; %=52 - по стр. 5, 6)
	649
	
	
	
	
	5 728
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 321
	
	
	
	
	37 691
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12
	11
	2
	
	
	123
	120
	4

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 7, 8)
	9
	
	
	
	
	79
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7, 8)
	6
	
	
	
	
	48
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	27
	
	
	
	
	250
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	7 348
	
	
	
	
	37 941
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	884
	
	
	
	
	8 279
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	655
	
	
	
	
	5 776
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-6)
	19
	
	
	
	
	45
	
	

	
	
	
	19
	
	
	
	
	45
	

	
	          % НР
	82
	
	
	
	
	70
	
	

	
	          % СП
	61
	
	
	
	
	49
	
	


	Составил:
	
	Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» Л.Б. Богомазова

	Проверил: 
	
	И.о. начальника ПТО МУП «МПОЭ» Э.А. Бахтиярова

	Согласовано:
	
	Зам. директора по строительству В.В. Кузнецов




Приложение № 2
                                                                                         к договору №_____ от ________
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /_____С.Н. Спичко______ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17/2014

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт пожарной сигнализации в помещениях здания № 520 «Насосная» по адресу: г. Трехгорный, ул. Володина, 1а


	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость в ТУЦ 1 кв. 2014г.:
	
	
	19.973
	тыс. руб.

	Сметная стоимость:
	4.749
	тыс. руб.
	19.717
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	4.506
	тыс. руб.
	19.041
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.033
	тыс.чел.ч
	0.033
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.427
	тыс. руб.
	4.680
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н37= 1.043, Н38= 1.043

	

	
	Раздел 1.  Монтажные работы

	

	1.
	Ц10-08-001-9 

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча, шт.
	1
	81.93
	77.82
	0.30
	82
	78
	
	
	
	874
	857
	1

	
	
	
	
	3.81
	
	
	4
	
	
	
	
	16
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	2.
	Ц08-01-121-1 

Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1, шт.
	1
	37.94
	26.15
	
	38
	26
	
	
	
	335
	288
	

	
	
	
	
	11.79
	
	
	12
	
	
	
	
	47
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	3.
	Ц10-04-101-15 

Абонентское и другое оборудование. Транспарант световой (табло), шт.
	1
	27.28
	25.39
	
	27
	25
	
	
	
	288
	280
	

	
	
	
	
	1.90
	
	
	2
	
	
	
	
	9
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	4.
	Ц10-08-002-2 

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, шт.
	8
	24.23
	21.32
	0.37
	194
	171
	3
	
	
	1 966
	1 878
	14

	
	
	
	
	2.54
	
	
	20
	
	
	
	
	73
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	5.
	Ц10-08-002-1 

Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, шт.
	1
	12.02
	10.66
	0.14
	12
	11
	
	
	
	122
	117
	1

	
	
	
	
	1.22
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	6.
	Ц08-02-450-1 

Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м
	0.06
	388.83
	202.96
	20.45
	23
	12
	1
	
	
	169
	134
	7

	
	
	
	
	165.42
	1.58
	
	10
	
	
	
	
	27
	1

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	7.
	Ц08-02-400-1 

Провод по перфорированым профилям сечением до 6 мм2, 100 м
	0.58
	197.20
	58.34
	74.83
	114
	34
	43
	
	
	880
	373
	254

	
	
	
	
	64.04
	32.33
	
	37
	19
	
	
	
	254
	206

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	8.
	Ц08-02-399-1 

Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6, 100 м
	0.04
	188.05
	43.69
	53.78
	8
	2
	2
	
	
	57
	19
	13

	
	
	
	
	90.58
	22.98
	
	4
	1
	
	
	
	25
	10

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	9.
	Ц08-02-399-1 

Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6, 100 м
	0.02
	188.05
	43.69
	53.78
	4
	1
	1
	
	
	29
	10
	6

	
	
	
	
	90.58
	22.98
	
	2
	
	
	
	
	13
	5

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	10.
	Ц08-03-591-8 

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	684.41
	565.01
	24.73
	7
	6
	
	
	
	69
	62
	1

	
	
	
	
	94.67
	0.68
	
	1
	
	
	
	
	6
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	11.
	Ц10-08-002-6 

Конструкция для установки извещателя, шт.
	8
	7.21
	4.44
	0.94
	58
	36
	8
	
	
	477
	391
	43

	
	
	
	
	1.82
	
	
	15
	
	
	
	
	43
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	12.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 шт.
	0.03
	72.35
	61.73
	10.62
	2
	2
	
	
	
	21
	20
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е69-2-2 

Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен к расценке 69-2-1, 100 шт.
	0.045
	69.58
	59.37
	10.21
	3
	3
	
	
	
	30
	29
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.0+3/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	572
	407
	58
	
	
	5 317
	4 458
	342

	
	
	
	108
	20
	
	
	
	517
	222

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	567
	402
	58
	
	
	5 266
	4 409
	340

	
	
	
	108
	20
	
	
	
	517
	222

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 4, 5, 11; %=81 - по стр. 2, 6-10; %=78 - по стр. 3)
	356
	
	
	
	
	3 321
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 5, 11; %=52 - по стр. 2, 3, 6-10)
	260
	
	
	
	
	2 278
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 183
	
	
	
	
	10 865
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5
	5
	
	
	
	51
	49
	2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 12, 13)
	4
	
	
	
	
	32
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12, 13)
	3
	
	
	
	
	20
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12
	
	
	
	
	103
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 195
	
	
	
	
	10 968
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	360
	
	
	
	
	3 353
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	263
	
	
	
	
	2 298
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-11)
	5
	
	
	
	
	25
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	25
	

	
	          % НР
	84
	
	
	
	
	72
	
	

	
	          % СП
	62
	
	
	
	
	49
	
	

	

	
	Раздел 2.  Материалы не учтенные ценником

	

	14.
	С199-1 

(3422,00/2,52*1,03=1398,67 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ППК Гранит - 2, шт.
	1
	1 398.67
	
	
	1 399
	
	
	
	
	3 525
	
	

	
	
	
	
	1 398.67
	
	
	1 399
	
	
	
	
	3 525
	

	

	15.
	С545-9999-207 

Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом: РА10-829, шт.
	1
	7.42
	
	
	7
	
	
	
	
	25
	
	

	
	
	
	
	7.42
	
	
	7
	
	
	
	
	25
	

	

	16.
	С199-2 

(536,50/2,52*1,03=219,28 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

АКБ-7 Аккумулятор 12В 7 Ah, шт.
	1
	219.28
	
	
	219
	
	
	
	
	553
	
	

	
	
	
	
	219.28
	
	
	219
	
	
	
	
	553
	

	

	17.
	С199-3 

(298,70/2,52*1,03=122,09 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ИП 212-3СУ извещатель дымовой универсальный, шт.
	8
	122.09
	
	
	977
	
	
	
	
	2 461
	
	

	
	
	
	
	122.09
	
	
	977
	
	
	
	
	2 461
	

	

	18.
	С199-4 

(226,20/2,52*1,03=92,45 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной, шт.
	1
	92.45
	
	
	92
	
	
	
	
	233
	
	

	
	
	
	
	92.45
	
	
	92
	
	
	
	
	233
	

	

	19.
	С199-5 

(340,75/2,52*1,03=139,27 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Маяк-12-КП Свето-звуковое устройство 12В, шт.
	1
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	
	

	
	
	
	
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	

	

	20.
	С199-6 

(188,50/2,52*1,03=77,05 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Табло Молния - 12В "Выход" Световое табло, 12В, шт.
	1
	77.05
	
	
	77
	
	
	
	
	194
	
	

	
	
	
	
	77.05
	
	
	77
	
	
	
	
	194
	

	

	21.
	С514-9714-52 

Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 15х10 мм, м
	6
	16.20
	
	
	97
	
	
	
	
	32
	
	

	
	
	
	
	16.20
	
	
	97
	
	
	
	
	32
	

	

	22.
	С199-7 

(14,65/2,52*1,03=5,99 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,2 (200) (оранж), м
	44
	5.99
	
	
	264
	
	
	
	
	664
	
	

	
	
	
	
	5.99
	
	
	264
	
	
	
	
	664
	

	

	23.
	С199-8 

(30,16/2,52*1,03=12,33 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,5 (оранж), м
	18
	11.02
	
	
	198
	
	
	
	
	500
	
	

	
	
	
	
	11.02
	
	
	198
	
	
	
	
	500
	

	

	24.
	С501-9075-651 

Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 2х1,5 мм2, 1000 м
	0.002
	5 320.00
	
	
	11
	
	
	
	
	34
	
	

	
	
	
	
	5 320.00
	
	
	11
	
	
	
	
	34
	

	

	25.
	С101-1490-1 

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, шт.
	50
	0.23
	
	
	12
	
	
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	0.23
	
	
	12
	
	
	
	
	20
	

	

	26.
	С199-9 

(19,07/2,52*1,03=7,79 (ЧелсЦена за январь 2014г., стр.338)) 

Крепление извещателя на фальш-потолок ДИП-66, шт.
	8
	7.79
	
	
	62
	
	
	
	
	157
	
	

	
	
	
	
	7.79
	
	
	62
	
	
	
	
	157
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	3 554
	
	
	
	
	8 749
	
	

	
	
	
	3 554
	
	
	
	
	8 749
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 323
	
	
	
	
	8 176
	
	

	
	
	
	3 323
	
	
	
	
	8 176
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	3 323
	
	
	
	
	8 176
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 323
	
	
	
	
	8 176
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	231
	
	
	
	
	573
	
	

	
	
	
	231
	
	
	
	
	573
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12
	
	
	
	
	20
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	231
	
	
	
	
	573
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	3 554
	
	
	
	
	8 749
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	4 126
	407
	58
	
	
	14 066
	4 458
	342

	
	
	
	3 662
	20
	
	
	
	9 266
	222

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 890
	402
	58
	
	
	13 442
	4 409
	340

	
	
	
	3 431
	20
	
	
	
	8 693
	222

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	3 323
	
	
	
	
	8 176
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 4, 5, 11; %=81 - по стр. 2, 6-10; %=78 - по стр. 3)
	356
	
	
	
	
	3 321
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 5, 11; %=52 - по стр. 2, 3, 6-10)
	260
	
	
	
	
	2 278
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 506
	
	
	
	
	19 041
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	236
	5
	
	
	
	624
	49
	2

	
	
	
	231
	
	
	
	
	573
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12
	
	
	
	
	20
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 12, 13)
	4
	
	
	
	
	32
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12, 13)
	3
	
	
	
	
	20
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	243
	
	
	
	
	676
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	4 749
	
	
	
	
	19 717
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	360
	
	
	
	
	3 353
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	263
	
	
	
	
	2 298
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-11)
	5
	
	
	
	
	25
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	25
	

	
	          % НР
	84
	
	
	
	
	72
	
	

	
	          % СП
	62
	
	
	
	
	49
	
	


ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С ИНДЕКСОМ – ДЕФЛЯТОРОМ НА 1 кв. 2014 г.      19 717 * 1,013 = 19 973

	Составил:
	
	Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» Л.Б. Богомазова

	Проверил: 
	
	И.о. начальника ПТО МУП «МПОЭ» Э.А. Бахтиярова

	Согласовано:
	
	Зам. директора по строительству В.В. Кузнецов




Приложение № 3
                                                                                         к договору №_____ от ________
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /_____С.Н. Спичко______ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19/2014

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт пожарной сигнализации в здании линейно эксплуатационного участка 
по адресу:  г. Трехгорный, ул. Первомайская 18
  

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость в ТУЦ 1 кв. 2014г.:
	
	
	24.615
	тыс. руб.

	Сметная стоимость:
	10.321
	тыс. руб.
	24.299
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	10.097
	тыс. руб.
	23.731
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.033
	тыс.чел.ч
	0.033
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.417
	тыс. руб.
	4.599
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н37= 1.043, Н38= 1.043

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Ц10-08-002-1 

Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, шт.
	4
	3.24
	3.20
	0.04
	13
	13
	
	
	
	142
	141
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н47= 0, Н48= 0

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	13
	13
	
	
	
	142
	141
	1

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	13
	13
	
	
	
	142
	141
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68)
	10
	
	
	
	
	96
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	8
	
	
	
	
	68
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	31
	
	
	
	
	306
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	31
	
	
	
	
	306
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10
	
	
	
	
	96
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	8
	
	
	
	
	68
	
	

	
	          % НР
	77
	
	
	
	
	68
	
	

	
	          % СП
	62
	
	
	
	
	48
	
	

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	2.
	Ц10-08-001-9 

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча, шт.
	1
	81.93
	77.82
	0.30
	82
	78
	
	
	
	874
	857
	1

	
	
	
	
	3.81
	
	
	4
	
	
	
	
	16
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	3.
	Ц08-01-121-1 

Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1, шт.
	1
	37.94
	26.15
	
	38
	26
	
	
	
	335
	288
	

	
	
	
	
	11.79
	
	
	12
	
	
	
	
	47
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	4.
	Ц10-08-005-1 

(Прим. - кабель КПСЭ 1х2х0,2 по существующему тросу) 

Провод двух- и трехжильный при открытой проводке для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным, 100 м
	0.24
	214.60
	131.71
	
	52
	32
	
	
	
	473
	348
	

	
	
	
	
	82.88
	
	
	20
	
	
	
	
	125
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	5.
	Ц10-08-005-2 

Провод двух- и трехжильный при открытой проводке для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным, 100 м
	0.04
	667.31
	359.95
	13.36
	27
	14
	1
	
	
	193
	159
	3

	
	
	
	
	294.00
	
	
	12
	
	
	
	
	32
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	6.
	Ц10-08-005-2 

Провод двух- и трехжильный при открытой проводке для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным, 100 м
	0.2
	667.31
	359.95
	13.36
	133
	72
	3
	
	
	965
	793
	13

	
	
	
	
	294.00
	
	
	59
	
	
	
	
	160
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	7.
	Ц10-08-002-2 

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, шт.
	4
	24.23
	21.32
	0.37
	97
	85
	1
	
	
	983
	939
	7

	
	
	
	
	2.54
	
	
	10
	
	
	
	
	37
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	8.
	Ц10-08-002-1 

Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, шт.
	2
	12.02
	10.66
	0.14
	24
	21
	
	
	
	245
	235
	1

	
	
	
	
	1.22
	
	
	2
	
	
	
	
	9
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	9.
	Ц10-04-101-15 

Абонентское и другое оборудование. Транспарант световой (табло)-Маяк-12-КП, шт.
	1
	27.28
	25.39
	
	27
	25
	
	
	
	288
	280
	

	
	
	
	
	1.90
	
	
	2
	
	
	
	
	9
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	10.
	Ц10-04-101-15 

Абонентское и другое оборудование. Транспарант световой (табло) - Молния-12- "Выход", шт.
	2
	27.28
	25.39
	
	55
	51
	
	
	
	576
	559
	

	
	
	
	
	1.90
	
	
	4
	
	
	
	
	17
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	535
	404
	5
	
	
	4 932
	4 458
	25

	
	
	
	125
	
	
	
	
	452
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	535
	404
	5
	
	
	4 932
	4 458
	25

	
	
	
	125
	
	
	
	
	452
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 2, 4-8; %=81 - по стр. 3; %=78 - по стр. 9, 10)
	336
	
	
	
	
	3 153
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2, 4-8; %=52 - по стр. 3, 9, 10)
	248
	
	
	
	
	2 185
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 119
	
	
	
	
	10 270
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 119
	
	
	
	
	10 270
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	336
	
	
	
	
	3 153
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	248
	
	
	
	
	2 185
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5)
	6
	
	
	
	
	21
	
	

	
	
	
	6
	
	
	
	
	21
	

	
	          % НР
	83
	
	
	
	
	71
	
	

	
	          % СП
	61
	
	
	
	
	49
	
	

	

	
	Раздел 3.  Материалы не учтенные ценником

	

	11.
	С199-1 

(3422,00/2,52*1,03=1398,67 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ППК Гранит - 2, шт.
	1
	1 398.67
	
	
	1 399
	
	
	
	
	3 525
	
	

	
	
	
	
	1 398.67
	
	
	1 399
	
	
	
	
	3 525
	

	

	12.
	С199-2 

(536,50/2,52*1,03=219,28 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

АКБ-7 Аккумулятор 12В 7 Ah, шт.
	1
	219.28
	
	
	219
	
	
	
	
	553
	
	

	
	
	
	
	219.28
	
	
	219
	
	
	
	
	553
	

	

	13.
	С199-3 

(298,70/2,52*1,03=122,09 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ИП 212-3СУ извещатель дымовой универсальный, шт.
	4
	122.09
	
	
	488
	
	
	
	
	1 231
	
	

	
	
	
	
	122.09
	
	
	488
	
	
	
	
	1 231
	

	

	14.
	С199-4 

(226,20/2,52*1,03=92,45 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной, шт.
	2
	92.45
	
	
	185
	
	
	
	
	466
	
	

	
	
	
	
	92.45
	
	
	185
	
	
	
	
	466
	

	

	15.
	С199-5 

(340,75/2,52*1,03=139,27 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Маяк-12-КП Свето-звуковое устройство 12В, шт.
	1
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	
	

	
	
	
	
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	

	

	16.
	С199-6 

(188,50/2,52*1,03=77,05 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Табло Молния - 12В "Выход" Световое табло, 12В, шт.
	2
	77.05
	
	
	154
	
	
	
	
	388
	
	

	
	
	
	
	77.05
	
	
	154
	
	
	
	
	388
	

	

	17.
	С199-7 

(14,65/2,52*1,03=5,99 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,2 (200) (оранж), м
	28
	5.99
	
	
	168
	
	
	
	
	423
	
	

	
	
	
	
	5.99
	
	
	168
	
	
	
	
	423
	

	

	18.
	С199-8 

(30,16/2,52*1,03=12,33 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,5 (оранж), м
	20
	11.02
	
	
	220
	
	
	
	
	555
	
	

	
	
	
	
	11.02
	
	
	220
	
	
	
	
	555
	

	

	19.
	С199-9 

(16,97/2,52*1,03=6,94 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

УК-2П Соединительная коробка, шт.
	2
	6.94
	
	
	14
	
	
	
	
	35
	
	

	
	
	
	
	6.94
	
	
	14
	
	
	
	
	35
	

	

	20.
	С110-0111 

Проволока стальная оцинкованная диаметром 2 мм, т
	0.0004
	13 260.00
	
	
	5
	
	
	
	
	15
	
	

	
	
	
	
	13 260.00
	
	
	5
	
	
	
	
	15
	

	

	21.
	С555-9999-1244 

Хомут для крепления кабеля к тросу, 100 шт.
	2
	3 090.00
	
	
	6 180
	
	
	
	
	6 181
	
	

	
	
	
	
	3 090.00
	
	
	6 180
	
	
	
	
	6 181
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	9 171
	
	
	
	
	13 723
	
	

	
	
	
	9 171
	
	
	
	
	13 723
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 947
	
	
	
	
	13 155
	
	

	
	
	
	8 947
	
	
	
	
	13 155
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	8 947
	
	
	
	
	13 155
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 947
	
	
	
	
	13 155
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	224
	
	
	
	
	568
	
	

	
	
	
	224
	
	
	
	
	568
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	5
	
	
	
	
	15
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	224
	
	
	
	
	568
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	9 171
	
	
	
	
	13 723
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	9 719
	417
	5
	
	
	18 797
	4 599
	26

	
	
	
	9 296
	
	
	
	
	14 175
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 495
	417
	5
	
	
	18 229
	4 599
	26

	
	
	
	9 072
	
	
	
	
	13 607
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	8 947
	
	
	
	
	13 155
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 4-8; %=81 - по стр. 3; %=78 - по стр. 9, 10)
	346
	
	
	
	
	3 249
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 4-8; %=52 - по стр. 3, 9, 10)
	256
	
	
	
	
	2 253
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	10 097
	
	
	
	
	23 731
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	224
	
	
	
	
	568
	
	

	
	
	
	224
	
	
	
	
	568
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	5
	
	
	
	
	15
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	224
	
	
	
	
	568
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	10 321
	
	
	
	
	24 299
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	346
	
	
	
	
	3 249
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	256
	
	
	
	
	2 253
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-10)
	6
	
	
	
	
	21
	
	

	
	
	
	6
	
	
	
	
	21
	

	
	          % НР
	83
	
	
	
	
	71
	
	

	
	          % СП
	61
	
	
	
	
	49
	
	


ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С ИНДЕКСОМ – ДЕФЛЯТОРОМ НА 1 кв. 2014 г.      24 299 * 1,013 = 24 615

	Составил:
	
	Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» Л.Б. Богомазова

	Проверил: 
	
	И.о. начальника ПТО МУП «МПОЭ» Э.А. Бахтиярова

	Согласовано:
	
	Зам. директора по строительству В.В. Кузнецов


Приложение № 4
                                                                                         к договору №_____ от ________
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /_____С.Н. Спичко_______ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14/2014

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании склада товарно-материальных ценностей 
по адресу: г. Трехгорный, ул. Строителей 12


	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость в ТУЦ 1 кв. 2014г.:
	
	
	52.956
	тыс. руб.

	Сметная стоимость:
	18.865
	тыс. руб.
	52.276
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	18.395
	тыс. руб.
	50.975
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.056
	тыс.чел.ч
	0.056
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.737
	тыс. руб.
	8.085
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н37= 1.043, Н38= 1.043

	

	1.
	Ц10-08-001-9 

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча, шт.
	1
	81.93
	77.82
	0.30
	82
	78
	
	
	
	874
	857
	1

	
	
	
	
	3.81
	
	
	4
	
	
	
	
	16
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	2.
	Ц10-08-003-4 

Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник)- RS200R, шт.
	1
	49.15
	45.69
	0.30
	49
	46
	
	
	
	516
	503
	1

	
	
	
	
	3.15
	
	
	3
	
	
	
	
	12
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	3.
	Ц10-08-003-4 

Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник) - RS201TK-01, шт.
	1
	49.15
	45.69
	0.30
	49
	46
	
	
	
	516
	503
	1

	
	
	
	
	3.15
	
	
	3
	
	
	
	
	12
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	4.
	Ц10-08-003-3 

Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля, шт.
	1
	52.78
	48.47
	0.30
	53
	48
	
	
	
	553
	534
	1

	
	
	
	
	4.00
	
	
	4
	
	
	
	
	18
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	5.
	Ц10-08-002-3 

Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении, шт.
	3
	29.50
	26.20
	0.44
	89
	79
	1
	
	
	901
	865
	6

	
	
	
	
	2.87
	
	
	9
	
	
	
	
	29
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	6.
	Ц10-08-002-1 

Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, шт.
	10
	12.02
	10.66
	0.14
	120
	107
	1
	
	
	1 225
	1 174
	7

	
	
	
	
	1.22
	
	
	12
	
	
	
	
	44
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	7.
	Ц10-08-002-5 

Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле, шт.
	3
	12.59
	10.66
	
	38
	32
	
	
	
	373
	352
	

	
	
	
	
	1.93
	
	
	6
	
	
	
	
	21
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	8.
	Ц10-04-101-15 

Абонентское и другое оборудование. Транспарант световой (табло), шт.
	1
	27.28
	25.39
	
	27
	25
	
	
	
	288
	280
	

	
	
	
	
	1.90
	
	
	2
	
	
	
	
	9
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	9.
	Ц08-02-412-1 

Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5, 100 м
	0.2
	145.88
	69.63
	2.47
	29
	14
	
	
	
	259
	153
	3

	
	
	
	
	73.78
	0.17
	
	15
	
	
	
	
	103
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	10.
	Ц08-02-392-1 

(Прим.) 

Провод по роликам сечением до 2,5 мм2, 100 м
	0.28
	738.88
	209.76
	10.19
	207
	59
	3
	
	
	1 294
	647
	11

	
	
	
	
	518.93
	0.34
	
	145
	
	
	
	
	636
	1

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	11.
	Ц08-02-412-1 

Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5, 100 м
	0.04
	145.88
	69.63
	2.47
	6
	3
	
	
	
	52
	31
	1

	
	
	
	
	73.78
	0.17
	
	3
	
	
	
	
	21
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	12.
	Ц08-02-410-1 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 25, 100 м
	0.32
	485.50
	207.28
	28.91
	155
	66
	9
	
	
	1 039
	730
	48

	
	
	
	
	249.31
	1.87
	
	80
	1
	
	
	
	261
	6

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	13.
	Ц10-08-003-4 

Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник) - Маяк-12-КП, шт.
	1
	49.15
	45.69
	0.30
	49
	46
	
	
	
	516
	503
	1

	
	
	
	
	3.15
	
	
	3
	
	
	
	
	12
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	14.
	Ц08-02-399-1 

Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6, 100 м
	0.03
	188.05
	43.69
	53.78
	6
	1
	2
	
	
	43
	14
	9

	
	
	
	
	90.58
	22.98
	
	3
	1
	
	
	
	19
	8

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	15.
	Ц08-02-450-1 

Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м
	0.03
	388.83
	202.96
	20.45
	12
	6
	1
	
	
	84
	67
	4

	
	
	
	
	165.42
	1.58
	
	5
	
	
	
	
	14
	1

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	16.
	Ц08-03-591-8 

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	684.41
	565.01
	24.73
	7
	6
	
	
	
	69
	62
	1

	
	
	
	
	94.67
	0.68
	
	1
	
	
	
	
	6
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	17.
	Ц08-03-526-1 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25, шт.
	1
	79.74
	19.59
	1.61
	80
	20
	2
	
	
	551
	216
	9

	
	
	
	
	58.54
	0.03
	
	59
	
	
	
	
	327
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	18.
	Ц08-01-121-1 

Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1, шт.
	1
	37.94
	26.15
	
	38
	26
	
	
	
	335
	288
	

	
	
	
	
	11.79
	
	
	12
	
	
	
	
	47
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	19.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 шт.
	0.06
	72.35
	61.73
	10.62
	4
	4
	1
	
	
	42
	41
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е69-2-2 

Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен к расценке 69-2-1, 100 шт.
	0.06
	69.58
	59.37
	10.21
	4
	4
	1
	
	
	41
	39
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Ц08-03-603-1 

(Прим. - бокс 1-но местный под выкл. авт.) 

Ящик с понижающим трансформатором, шт.
	1
	24.95
	18.70
	5.54
	25
	19
	6
	
	
	237
	206
	29

	
	
	
	
	0.71
	0.34
	
	1
	
	
	
	
	2
	4

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	
	Раздел 1.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	22.
	С199-1 

(3422,00/2,52*1,03=1398,67 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ППК Гранит - 2, шт.
	1
	1 398.67
	
	
	1 399
	
	
	
	
	3 525
	
	

	
	
	
	
	1 398.67
	
	
	1 399
	
	
	
	
	3 525
	

	

	23.
	С199-2 

(3915,00/2,52*1,03=1600,18 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

RS-200R Приемник на 1 объект, шт.
	1
	1 600.18
	
	
	1 600
	
	
	
	
	4 032
	
	

	
	
	
	
	1 600.18
	
	
	1 600
	
	
	
	
	4 032
	

	

	24.
	С199-3 

(1123,75/2,52*1,03=459,31 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

RS-200ТК Передатчик, шт.
	1
	459.31
	
	
	459
	
	
	
	
	1 157
	
	

	
	
	
	
	459.31
	
	
	459
	
	
	
	
	1 157
	

	

	25.
	С199-4 

(1655,90/2,52*1,03=676,82 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

БИРП 12В/1,6А блок источника резервного питания 12В, 1,6А, шт.
	1
	676.82
	
	
	677
	
	
	
	
	1 706
	
	

	
	
	
	
	676.82
	
	
	677
	
	
	
	
	1 706
	

	

	26.
	С199-5 

(3422,00/2,52*1,03=1398,67 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Спектрон-201 Извещатель пожарный инфракрасный, шт.
	3
	1 398.67
	
	
	4 196
	
	
	
	
	10 574
	
	

	
	
	
	
	1 398.67
	
	
	4 196
	
	
	
	
	10 574
	

	

	27.
	С199-6 

(52,64/2,52*1,03=21,52 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ИП 114-5-А2 извещатель тепловой 62 гр, шт.
	10
	21.52
	
	
	215
	
	
	
	
	542
	
	

	
	
	
	
	21.52
	
	
	215
	
	
	
	
	542
	

	

	28.
	С199-7 

(226,20/2,52*1,03=92,45 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной, шт.
	1
	92.45
	
	
	92
	
	
	
	
	233
	
	

	
	
	
	
	92.45
	
	
	92
	
	
	
	
	233
	

	

	29.
	С199-8 

(188,50/2,52*1,03=77,05 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Табло Молния - 12В "Выход" Световое табло, 12В, шт.
	1
	77.05
	
	
	77
	
	
	
	
	194
	
	

	
	
	
	
	77.05
	
	
	77
	
	
	
	
	194
	

	

	30.
	С199-9 

(98 266,00/2,52*1,03=40 164,28 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 2*2*0,75, км
	0.02
	40 164.28
	
	
	803
	
	
	
	
	2 024
	
	

	
	
	
	
	40 164.28
	
	
	803
	
	
	
	
	2 024
	

	

	31.
	С199-10 

(13,05/2,52*1,03=5,33 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,2 (200) (красный Д) (ЭКСПКБ Техно), м
	28
	5.33
	
	
	149
	
	
	
	
	376
	
	

	
	
	
	
	5.33
	
	
	149
	
	
	
	
	376
	

	

	32.
	С199-11 

(26,97/2,52*1,03=11,02 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,5 (красный Д) (ЭКСПКБ Техно), м
	4
	11.02
	
	
	44
	
	
	
	
	111
	
	

	
	
	
	
	11.02
	
	
	44
	
	
	
	
	111
	

	

	33.
	С530-9005-1 

Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Легкого типа, наружным диаметром, мм: 16, м
	32
	1.94
	
	
	62
	
	
	
	
	284
	
	

	
	
	
	
	1.94
	
	
	62
	
	
	
	
	284
	

	

	34.
	С199-12 

(340,75/2,52*1,03=139,27 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Маяк-12-КП Свето-звуковое устройство 12В, шт.
	1
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	
	

	
	
	
	
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	

	

	35.
	С199-13 

(16,97/2,52*1,03=6,94 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

УК-2П Соединительная коробка, шт.
	3
	6.94
	
	
	21
	
	
	
	
	52
	
	

	
	
	
	
	6.94
	
	
	21
	
	
	
	
	52
	

	

	36.
	С501-9075-660 

Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2, 1000 м
	0.002
	7 590.00
	
	
	15
	
	
	
	
	41
	
	

	
	
	
	
	7 590.00
	
	
	15
	
	
	
	
	41
	

	

	37.
	С514-9714-52 

Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 15х10 мм, м
	2
	16.20
	
	
	32
	
	
	
	
	11
	
	

	
	
	
	
	16.20
	
	
	32
	
	
	
	
	11
	

	

	38.
	С199-14 

(536,50/2,52*1,03=219,28 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

АКБ-7 Аккумулятор 12В 7 Ah, шт.
	2
	219.28
	
	
	439
	
	
	
	
	1 105
	
	

	
	
	
	
	219.28
	
	
	439
	
	
	
	
	1 105
	

	

	39.
	С545-9999-207 

Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом: РА10-829, шт.
	1
	7.42
	
	
	7
	
	
	
	
	25
	
	

	
	
	
	
	7.42
	
	
	7
	
	
	
	
	25
	

	

	40.
	С545-9999-1 

(Прим. - блок 1 местный под выключатель автоматический) 

Блок электротехнический с выключателем и штепсельной розеткой В-РЦ-207, шт.
	1
	20.90
	
	
	21
	
	
	
	
	66
	
	

	
	
	
	
	20.90
	
	
	21
	
	
	
	
	66
	

	

	41.
	С545-9999-31 

Выключатель одноклавишный, открытой установки: 0-1-6/220, шт.
	1
	16.30
	
	
	16
	
	
	
	
	26
	
	

	
	
	
	
	16.30
	
	
	16
	
	
	
	
	26
	

	

	42.
	С555-9999-1244 

Хомут для крепления кабеля к тросу, 100 шт.
	2
	3 090.00
	
	
	6 180
	
	
	
	
	6 181
	
	

	
	
	
	
	3 090.00
	
	
	6 180
	
	
	
	
	6 181
	

	

	43.
	С110-0111 

Проволока стальная оцинкованная диаметром 2 мм, т
	0.0005
	13 260.00
	
	
	7
	
	
	
	
	18
	
	

	
	
	
	
	13 260.00
	
	
	7
	
	
	
	
	18
	

	

	44.
	С101-1490-1 

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, шт.
	25
	0.23
	
	
	6
	
	
	
	
	10
	
	

	
	
	
	
	0.23
	
	
	6
	
	
	
	
	10
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	16 656
	
	
	
	
	32 644
	
	

	
	
	
	16 656
	
	
	
	
	32 644
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	16 204
	
	
	
	
	31 511
	
	

	
	
	
	16 204
	
	
	
	
	31 511
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	16 142
	
	
	
	
	31 227
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	16 204
	
	
	
	
	31 511
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	452
	
	
	
	
	1 133
	
	

	
	
	
	452
	
	
	
	
	1 133
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	13
	
	
	
	
	28
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	452
	
	
	
	
	1 133
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	16 656
	
	
	
	
	32 644
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	17 785
	735
	27
	
	
	42 452
	8 065
	135

	
	
	
	17 026
	2
	
	
	
	34 253
	20

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	17 325
	727
	25
	
	
	41 236
	7 985
	133

	
	
	
	16 574
	2
	
	
	
	33 120
	20

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	16 142
	
	
	
	
	31 227
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-7, 13; %=78 - по стр. 8; %=81 - по стр. 9-12, 14-18, 21)
	620
	
	
	
	
	5 788
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-7, 13; %=52 - по стр. 8-12, 14-18, 21)
	450
	
	
	
	
	3 951
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	18 395
	
	
	
	
	50 975
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	460
	8
	2
	
	
	1 216
	80
	2

	
	
	
	452
	
	
	
	
	1 133
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	13
	
	
	
	
	28
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 19, 20)
	6
	
	
	
	
	53
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 19, 20)
	4
	
	
	
	
	32
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	470
	
	
	
	
	1 301
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	18 865
	
	
	
	
	52 276
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	626
	
	
	
	
	5 841
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	454
	
	
	
	
	3 983
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-18, 21)
	18
	
	
	
	
	77
	
	

	
	
	
	18
	
	
	
	
	77
	

	
	          % НР
	85
	
	
	
	
	72
	
	

	
	          % СП
	62
	
	
	
	
	49
	
	


ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С ИНДЕКСОМ – ДЕФЛЯТОРОМ НА 1 кв. 2014 г.      52 276 * 1,013 = 52 956

	Составил:
	
	Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» Л.Б. Богомазова

	Проверил: 
	
	И.о. начальника ПТО МУП «МПОЭ» Э.А. Бахтиярова

	Согласовано:
	
	Зам. директора по строительству В.В. Кузнецов


Приложение № 5
                                                                                         к договору №_____ от ________
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /_____С.Н. Спичко______ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18/2014

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт пожарной сигнализации в здании механических мастерских по адресу: г. Трехгорный, ул. Рабочая


	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость в ТУЦ 1 кв. 2014г.:
	
	
	48.730
	тыс. руб.

	Сметная стоимость:
	16.021
	тыс. руб.
	48.105
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	15.575
	тыс. руб.
	46.930
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.077
	тыс.чел.ч
	0.077
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.983
	тыс. руб.
	10.837
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н37= 1.043, Н38= 1.043

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Ц10-08-002-1 

Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, шт.
	22
	3.24
	3.20
	0.04
	71
	70
	1
	
	
	779
	775
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н47= 0, Н48= 0

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	71
	70
	1
	
	
	779
	775
	4

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	71
	70
	1
	
	
	779
	775
	4

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68)
	56
	
	
	
	
	527
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	42
	
	
	
	
	372
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	169
	
	
	
	
	1 678
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	169
	
	
	
	
	1 678
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	56
	
	
	
	
	527
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	42
	
	
	
	
	372
	
	

	
	          % НР
	80
	
	
	
	
	68
	
	

	
	          % СП
	60
	
	
	
	
	48
	
	

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	2.
	Ц10-08-002-2 

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, шт.
	22
	24.23
	21.32
	0.37
	533
	469
	8
	
	
	5 406
	5 165
	39

	
	
	
	
	2.54
	
	
	56
	
	
	
	
	202
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	3.
	Ц10-08-005-1 

(Прим. - кабель КСПП 2х0,5 по существующему тросу) 

Провод двух- и трехжильный при открытой проводке для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным, 100 м
	0.76
	214.60
	131.71
	
	163
	100
	
	
	
	1 498
	1 102
	

	
	
	
	
	82.88
	
	
	63
	
	
	
	
	396
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	4.
	Ц08-02-399-1 

Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6, 100 м
	0.3
	188.05
	43.69
	53.78
	56
	13
	16
	
	
	428
	144
	94

	
	
	
	
	90.58
	22.98
	
	27
	7
	
	
	
	189
	73

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	5.
	Ц08-02-450-1 

Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м
	0.3
	388.83
	202.96
	20.45
	117
	61
	6
	
	
	843
	670
	36

	
	
	
	
	165.42
	1.58
	
	50
	
	
	
	
	137
	7

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	6.
	Ц10-08-001-9 

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча, шт.
	1
	81.93
	77.82
	0.30
	82
	78
	
	
	
	874
	857
	1

	
	
	
	
	3.81
	
	
	4
	
	
	
	
	16
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	7.
	Ц08-01-121-1 

Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1, шт.
	2
	37.94
	26.15
	
	76
	52
	
	
	
	670
	576
	

	
	
	
	
	11.79
	
	
	24
	
	
	
	
	94
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	8.
	Ц10-08-002-5 

Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле, шт.
	1
	12.59
	10.66
	
	13
	11
	
	
	
	124
	117
	

	
	
	
	
	1.93
	
	
	2
	
	
	
	
	7
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	9.
	Ц10-08-003-4 

Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник), шт.
	1
	49.15
	45.69
	0.30
	49
	46
	
	
	
	516
	503
	1

	
	
	
	
	3.15
	
	
	3
	
	
	
	
	12
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	10.
	Ц10-04-101-15 

Абонентское и другое оборудование. Транспарант световой (табло), шт.
	1
	27.28
	25.39
	
	27
	25
	
	
	
	288
	280
	

	
	
	
	
	1.90
	
	
	2
	
	
	
	
	9
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	11.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 шт.
	0.02
	72.35
	61.73
	10.62
	1
	1
	
	
	
	14
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е69-2-2 

Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен к расценке 69-2-1, 100 шт.
	0.03
	69.58
	59.37
	10.21
	2
	2
	
	
	
	20
	20
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.0+2/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Ц10-08-003-3 

Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля, шт.
	1
	52.78
	48.47
	0.30
	53
	48
	
	
	
	553
	534
	1

	
	
	
	
	4.00
	
	
	4
	
	
	
	
	18
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 172
	906
	30
	
	
	11 234
	9 982
	173

	
	
	
	235
	7
	
	
	
	1 080
	80

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 169
	903
	30
	
	
	11 200
	9 948
	172

	
	
	
	235
	7
	
	
	
	1 080
	80

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 2, 3, 6, 8, 9, 13; %=81 - по стр. 4, 5, 7; %=78 - по стр. 10)
	751
	
	
	
	
	7 038
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2, 3, 6, 8, 9, 13; %=52 - по стр. 4, 5, 7, 10)
	554
	
	
	
	
	4 883
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 474
	
	
	
	
	23 121
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3
	3
	
	
	
	34
	34
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 11, 12)
	2
	
	
	
	
	22
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 11, 12)
	2
	
	
	
	
	14
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7
	
	
	
	
	70
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 481
	
	
	
	
	23 191
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	753
	
	
	
	
	7 060
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	556
	
	
	
	
	4 897
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 2-10, 13)
	11
	
	
	
	
	51
	
	

	
	
	
	11
	
	
	
	
	51
	

	
	          % НР
	82
	
	
	
	
	70
	
	

	
	          % СП
	61
	
	
	
	
	49
	
	

	

	
	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	14.
	С199-1 

(3422,00/2,52*1,03=1398,67 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ППК Гранит - 2, шт.
	1
	1 398.67
	
	
	1 399
	
	
	
	
	3 525
	
	

	
	
	
	
	1 398.67
	
	
	1 399
	
	
	
	
	3 525
	

	

	15.
	С199-7 

(226,20/2,52*1,03=92,45 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной, шт.
	1
	92.45
	
	
	92
	
	
	
	
	233
	
	

	
	
	
	
	92.45
	
	
	92
	
	
	
	
	233
	

	

	16.
	С199-4 

(1655,90/2,52*1,03=676,82 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

БИРП 12В/1,6А блок источника резервного питания 12В, 1,6А, шт.
	1
	676.82
	
	
	677
	
	
	
	
	1 706
	
	

	
	
	
	
	676.82
	
	
	677
	
	
	
	
	1 706
	

	

	17.
	С199-14 

(536,50/2,52*1,03=219,28 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

АКБ-7 Аккумулятор 12В 7 Ah, шт.
	2
	219.28
	
	
	439
	
	
	
	
	1 105
	
	

	
	
	
	
	219.28
	
	
	439
	
	
	
	
	1 105
	

	

	18.
	С199-11 

(26,97/2,52*1,03=11,02 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,5 (красный Д) (ЭКСПКБ Техно), м
	106
	11.02
	
	
	1 168
	
	
	
	
	2 944
	
	

	
	
	
	
	11.02
	
	
	1 168
	
	
	
	
	2 944
	

	

	19.
	С514-9714-52 

Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 15х10 мм, м
	30
	16.20
	
	
	486
	
	
	
	
	158
	
	

	
	
	
	
	16.20
	
	
	486
	
	
	
	
	158
	

	

	20.
	С199-3 

(298,70/2,52*1,03=122,09 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

ИП 212-3СУ извещатель дымовой универсальный, шт.
	22
	122.09
	
	
	2 686
	
	
	
	
	6 769
	
	

	
	
	
	
	122.09
	
	
	2 686
	
	
	
	
	6 769
	

	

	21.
	С199-12 

(340,75/2,52*1,03=139,27 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Маяк-12-КП Свето-звуковое устройство 12В, шт.
	1
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	
	

	
	
	
	
	139.27
	
	
	139
	
	
	
	
	351
	

	

	22.
	С555-9999-1244 

Хомут для крепления кабеля к тросу, 100 шт.
	2
	3 090.00
	
	
	6 180
	
	
	
	
	6 181
	
	

	
	
	
	
	3 090.00
	
	
	6 180
	
	
	
	
	6 181
	

	

	23.
	С199-8 

(188,50/2,52*1,03=77,05 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

Табло Молния - 12В "Выход" Световое табло, 12В, шт.
	1
	77.05
	
	
	77
	
	
	
	
	194
	
	

	
	
	
	
	77.05
	
	
	77
	
	
	
	
	194
	

	

	24.
	С199-13 

(16,97/2,52*1,03=6,94 Прайс ООО ЧОО "Лидер") 

УК-2П Соединительная коробка, шт.
	4
	6.94
	
	
	28
	
	
	
	
	70
	
	

	
	
	
	
	6.94
	
	
	28
	
	
	
	
	70
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	13 371
	
	
	
	
	23 236
	
	

	
	
	
	13 371
	
	
	
	
	23 236
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 932
	
	
	
	
	22 131
	
	

	
	
	
	12 932
	
	
	
	
	22 131
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	12 932
	
	
	
	
	22 131
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 932
	
	
	
	
	22 131
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	439
	
	
	
	
	1 105
	
	

	
	
	
	439
	
	
	
	
	1 105
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	439
	
	
	
	
	1 105
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	13 371
	
	
	
	
	23 236
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	14 614
	976
	31
	
	
	35 249
	10 757
	177

	
	
	
	13 606
	7
	
	
	
	24 316
	80

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	14 172
	973
	31
	
	
	34 110
	10 723
	176

	
	
	
	13 167
	7
	
	
	
	23 211
	80

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	12 932
	
	
	
	
	22 131
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-3, 6, 8, 9, 13; %=81 - по стр. 4, 5, 7; %=78 - по стр. 10)
	807
	
	
	
	
	7 565
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 6, 8, 9, 13; %=52 - по стр. 4, 5, 7, 10)
	596
	
	
	
	
	5 255
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	15 575
	
	
	
	
	46 930
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	442
	3
	
	
	
	1 139
	34
	1

	
	
	
	439
	
	
	
	
	1 105
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 11, 12)
	2
	
	
	
	
	22
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 11, 12)
	2
	
	
	
	
	14
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	446
	
	
	
	
	1 175
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	16 021
	
	
	
	
	48 105
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	809
	
	
	
	
	7 587
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	598
	
	
	
	
	5 269
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-10, 13)
	11
	
	
	
	
	51
	
	

	
	
	
	11
	
	
	
	
	51
	

	
	          % НР
	82
	
	
	
	
	70
	
	

	
	          % СП
	61
	
	
	
	
	49
	
	


ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С ИНДЕКСОМ – ДЕФЛЯТОРОМ НА 1 кв. 2014 г.      48 105 * 1,013 = 48 730

	Составил:
	
	Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» Л.Б. Богомазова

	Проверил: 
	
	И.о. начальника ПТО МУП «МПОЭ» Э.А. Бахтиярова

	Согласовано:
	
	Зам. директора по строительству В.В. Кузнецов


Приложение № 6
                                                                                         к договору №_____ от ________
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /_____С.Н. Спичко______ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 556/2013

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт охранной сигнализации сооружения №1, №2 артезианских скважин расположенной на территории 
Гостиничного комплекса «Каменный  цветок»


	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость в ТУЦ 4 кв. 2013г.:
	
	
	25.526
	тыс. руб.

	Сметная стоимость:
	6.537
	тыс. руб.
	24.977
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.257
	тыс. руб.
	24.272
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.031
	тыс.чел.ч
	0.031
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.403
	тыс. руб.
	4.437
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н37= 1.043, Н38= 1.043

	

	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Ц10-08-001-8 

Прибор ОПС на 4 луча (Юпитер 4GSM), шт.
	1
	37.73
	33.24
	0.30
	38
	33
	
	
	
	386
	366
	1

	
	
	
	
	4.19
	
	
	4
	
	
	
	
	19
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	2.
	Ц08-01-121-1 

Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1 (Прим.-установка аккуь. батареи), шт.
	2
	37.94
	26.15
	
	76
	52
	
	
	
	665
	575
	

	
	
	
	
	11.79
	
	
	24
	
	
	
	
	90
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	3.
	Ц10-08-002-2 

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, шт.
	3
	24.23
	21.32
	0.37
	73
	64
	1
	
	
	736
	704
	5

	
	
	
	
	2.54
	
	
	8
	
	
	
	
	27
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	4.
	Ц10-08-002-4 

Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, шт.
	6
	12.50
	10.66
	
	75
	64
	
	
	
	748
	704
	

	
	
	
	
	1.84
	
	
	11
	
	
	
	
	44
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	5.
	Ц08-03-591-8 

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	684.41
	565.01
	24.73
	7
	6
	
	
	
	69
	62
	1

	
	
	
	
	94.67
	0.68
	
	1
	
	
	
	
	6
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	6.
	Ц08-02-149-1 

Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м
	0.22
	3 382.38
	217.05
	2 248.10
	744
	48
	495
	
	
	3 364
	525
	2 065

	
	
	
	
	917.22
	241.29
	
	202
	53
	
	
	
	774
	577

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	7.
	Ц10-01-055-2 

Прокладка кабеля по стене, масса 1 м до 1 кг: кирпичной, 100 м
	0.18
	1 394.25
	444.24
	171.47
	251
	80
	31
	
	
	1 321
	880
	124

	
	
	
	
	778.55
	19.42
	
	140
	3
	
	
	
	318
	44

	
	Объем: 9+9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 264
	347
	527
	
	
	7 289
	3 816
	2 196

	
	
	
	390
	56
	
	
	
	1 278
	621

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 264
	347
	527
	
	
	7 289
	3 816
	2 196

	
	
	
	390
	56
	
	
	
	1 278
	621

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=81 - по стр. 2, 5, 6)
	346
	
	
	
	
	3 243
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=52 - по стр. 2, 5, 6)
	250
	
	
	
	
	2 199
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 860
	
	
	
	
	12 731
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 860
	
	
	
	
	12 731
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	346
	
	
	
	
	3 243
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	250
	
	
	
	
	2 199
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5)
	19
	
	
	
	
	61
	
	

	
	
	
	19
	
	
	
	
	61
	

	
	          % НР
	86
	
	
	
	
	73
	
	

	
	          % СП
	62
	
	
	
	
	50
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	8.
	С512-0005-1 

Коробка универсальная для сетей проводного вещания, типа: УК-2П, шт.
	5
	2.17
	
	
	11
	
	
	
	
	63
	
	

	
	
	
	
	2.17
	
	
	11
	
	
	
	
	63
	

	

	9.
	С512-0007-2 

Коробка распределительная телефонная, типа: КРТП 10х2, шт.
	3
	20.70
	
	
	62
	
	
	
	
	165
	
	

	
	
	
	
	20.70
	
	
	62
	
	
	
	
	165
	

	

	10.
	С554-9999-510 

Извещатель охранный: ИО 102-20 магнитоконтактный, пластиковый, шт.
	6
	33.50
	
	
	201
	
	
	
	
	863
	
	

	
	
	
	
	33.50
	
	
	201
	
	
	
	
	863
	

	

	11.
	С199-1 

(341,99/2,52*1,03=139,78 (ЧелСцена, выпуск 8 2013г., стр.331)) 

Батарея аккумуляторная, 12В/ 7 А/ч, шт
	2
	139.78
	
	
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	
	
	
	139.78
	
	
	280
	
	
	
	
	705
	

	

	12.
	С199-2 

(9820/1,18/2,52*1,03=3401,47 Прайс-лист ООО "Элеста") 

Прибор Юпитер 4GSM, шт.
	1
	3 401.47
	
	
	3 401
	
	
	
	
	8 572
	
	

	
	
	
	
	3 401.47
	
	
	3 401
	
	
	
	
	8 572
	

	

	13.
	С199-3 

(515/1,18/2,52*1,03=178,39 Прайс "Служба Снабжения России") 

Извещатель Фотон-9, шт.
	3
	178.39
	
	
	535
	
	
	
	
	1 349
	
	

	
	
	
	
	178.39
	
	
	535
	
	
	
	
	1 349
	

	

	14.
	С504-0083 

Кабели связи низкочастотные марки ТППэп, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар: 10, 1000 м
	0.022
	6 190.00
	
	
	136
	
	
	
	
	402
	
	

	
	
	
	
	6 190.00
	
	
	136
	
	
	
	
	402
	

	

	15.
	С504-9075-461 

Кабели КСПВ с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката, диаметром жилы 0,5 мм, с числом жил: 4, 1000 м
	0.009
	1 680.00
	
	
	15
	
	
	
	
	36
	
	

	
	
	
	
	1 680.00
	
	
	15
	
	
	
	
	36
	

	

	16.
	С504-9075-454 

Кабели КСПВ с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката, диаметром жилы 0,4 мм, с числом жил: 10, 1000 м
	0.009
	2 510.00
	
	
	23
	
	
	
	
	53
	
	

	
	
	
	
	2 510.00
	
	
	23
	
	
	
	
	53
	

	

	17.
	С545-9999-201 

Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом: 2РА10-213, шт.
	1
	12.60
	
	
	13
	
	
	
	
	38
	
	

	
	
	
	
	12.60
	
	
	13
	
	
	
	
	38
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 677
	
	
	
	
	12 246
	
	

	
	
	
	4 677
	
	
	
	
	12 246
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 397
	
	
	
	
	11 541
	
	

	
	
	
	4 397
	
	
	
	
	11 541
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 397
	
	
	
	
	11 541
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 397
	
	
	
	
	11 541
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	
	
	280
	
	
	
	
	705
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 677
	
	
	
	
	12 246
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	5 941
	347
	527
	
	
	19 535
	3 816
	2 196

	
	
	
	5 067
	56
	
	
	
	13 524
	621

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 661
	347
	527
	
	
	18 830
	3 816
	2 196

	
	
	
	4 787
	56
	
	
	
	12 819
	621

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 397
	
	
	
	
	11 541
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=81 - по стр. 2, 5, 6)
	346
	
	
	
	
	3 243
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=52 - по стр. 2, 5, 6)
	250
	
	
	
	
	2 199
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 257
	
	
	
	
	24 272
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	
	
	280
	
	
	
	
	705
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	6 537
	
	
	
	
	24 977
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	346
	
	
	
	
	3 243
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	250
	
	
	
	
	2 199
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-7)
	19
	
	
	
	
	61
	
	

	
	
	
	19
	
	
	
	
	61
	


ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С ИНДЕКСОМ – ДЕФЛЯТОРОМ НА 4 кв. 2013 г.      24977 * 1,022 = 25526

	Составил:
	
	Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» Л.А.Баева.

	Проверил: 
	
	И.о. начальника ПТО МУП «МПОЭ» Э.А. Бахтиярова

	Согласовано:
	
	Зам. директора по строительству В.В. Кузнецов


Приложение № 7
                                                                                         к договору №_____ от ________
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /_____С.Н. Спичко______ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 559/2013

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт охранной сигнализации на сооружении водорезервуара чистой воды расположенной на территории Гостиничного комплекса «Каменный  цветок»


	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость в ТУЦ 1 кв. 2014г.:
	
	
	35.967
	тыс. руб.

	Сметная стоимость:
	8.707
	тыс. руб.
	35.505
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	8.427
	тыс. руб.
	34.800
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.042
	тыс.чел.ч
	0.042
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.562
	тыс. руб.
	6.187
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2013 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н37= 1.043, Н38= 1.043

	

	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Ц10-08-001-8 

Прибор ОПС на 4 луча (Юпитер 4GSM), шт.
	1
	37.73
	33.24
	0.30
	38
	33
	
	
	
	386
	366
	1

	
	
	
	
	4.19
	
	
	4
	
	
	
	
	19
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	2.
	Ц08-01-121-1 

Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1 (Прим. -установка аккум. батареи), шт.
	2
	37.94
	26.15
	
	76
	52
	
	
	
	670
	576
	

	
	
	
	
	11.79
	
	
	24
	
	
	
	
	94
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	3.
	Ц10-08-002-2 

Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, шт.
	3
	24.23
	21.32
	0.37
	73
	64
	1
	
	
	737
	704
	5

	
	
	
	
	2.54
	
	
	8
	
	
	
	
	28
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	4.
	Ц10-08-002-4 

Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (КО 102-20), шт.
	2
	12.50
	10.66
	
	25
	21
	
	
	
	250
	235
	

	
	
	
	
	1.84
	
	
	4
	
	
	
	
	15
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	5.
	Ц08-03-591-8 

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	684.41
	565.01
	24.73
	7
	6
	
	
	
	69
	62
	1

	
	
	
	
	94.67
	0.68
	
	1
	
	
	
	
	6
	

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	6.
	Ц08-02-149-1 

Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м
	0.8
	3 382.38
	217.05
	2 248.10
	2 706
	174
	1 798
	
	
	12 556
	1 912
	7 508

	
	
	
	
	917.22
	241.29
	
	734
	193
	
	
	
	3 137
	2 126

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	7.
	Ц10-01-055-2 

Прокладка кабеля по стене, масса 1 м до 1 кг: кирпичной, 100 м
	0.04
	1 394.25
	444.24
	171.47
	56
	18
	7
	
	
	294
	196
	27

	
	
	
	
	778.55
	19.42
	
	31
	1
	
	
	
	71
	10

	
	Начисления: Н11= 5.0

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	2 981
	368
	1 806
	
	
	14 962
	4 051
	7 542

	
	
	
	806
	194
	
	
	
	3 370
	2 136

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 981
	368
	1 806
	
	
	14 962
	4 051
	7 542

	
	
	
	806
	194
	
	
	
	3 370
	2 136

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=81 - по стр. 2, 5, 6)
	513
	
	
	
	
	4 815
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=52 - по стр. 2, 5, 6)
	358
	
	
	
	
	3 157
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 852
	
	
	
	
	22 934
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 852
	
	
	
	
	22 934
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	513
	
	
	
	
	4 815
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	358
	
	
	
	
	3 157
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5)
	38
	
	
	
	
	160
	
	

	
	
	
	38
	
	
	
	
	160
	

	
	          % НР
	91
	
	
	
	
	78
	
	

	
	          % СП
	64
	
	
	
	
	51
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	8.
	С512-0005-1 

Коробка универсальная для сетей проводного вещания, типа: УК-2П, шт.
	5
	2.17
	
	
	11
	
	
	
	
	64
	
	

	
	
	
	
	2.17
	
	
	11
	
	
	
	
	64
	

	

	9.
	С512-0007-2 

Коробка распределительная телефонная, типа: КРТП 10х2, шт.
	2
	20.70
	
	
	41
	
	
	
	
	97
	
	

	
	
	
	
	20.70
	
	
	41
	
	
	
	
	97
	

	

	10.
	С554-9999-510 

Извещатель охранный: ИО 102-20 магнитоконтактный, пластиковый, шт.
	1
	33.50
	
	
	34
	
	
	
	
	145
	
	

	
	
	
	
	33.50
	
	
	34
	
	
	
	
	145
	

	

	11.
	С199-1 

(341,99/2,52*1,03=139,78 (ЧелСцена, выпуск 8 2013г., стр.331)) 

Батарея аккумуляторная, 12В/ 7 А/ч, шт
	2
	139.78
	
	
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	
	
	
	139.78
	
	
	280
	
	
	
	
	705
	

	

	12.
	С199-2 

(9820/1,18/2,52*1,03=3401,47 Прайс-лист ООО "Элеста") 

Прибор Юпитер 4GSM, шт.
	1
	3 401.47
	
	
	3 401
	
	
	
	
	8 572
	
	

	
	
	
	
	3 401.47
	
	
	3 401
	
	
	
	
	8 572
	

	

	13.
	С199-3 

(515/1,18/2,52*1,03=178,39 Прайс "Служба Снабжения России") 

Извещатель Фотон-9, шт.
	1
	178.39
	
	
	178
	
	
	
	
	450
	
	

	
	
	
	
	178.39
	
	
	178
	
	
	
	
	450
	

	

	14.
	С199-4 

(482,64/2,52*1,03=197,27 (ЧелСцена за 08.2013г. стр. 327, прим. - Арфа ИО 329-3)) 

Извещатель ФОН-3, шт.
	2
	197.27
	
	
	395
	
	
	
	
	994
	
	

	
	
	
	
	197.27
	
	
	395
	
	
	
	
	994
	

	

	15.
	С545-9999-201 

Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом: 2РА10-213, шт.
	1
	12.60
	
	
	13
	
	
	
	
	45
	
	

	
	
	
	
	12.60
	
	
	13
	
	
	
	
	45
	

	

	16.
	С504-0083 

Кабели связи низкочастотные марки ТППэп, с полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар: 10, 1000 м
	0.08
	6 190.00
	
	
	495
	
	
	
	
	1 483
	
	

	
	
	
	
	6 190.00
	
	
	495
	
	
	
	
	1 483
	

	

	17.
	С504-9075-461 

Кабели КСПВ с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката, диаметром жилы 0,5 мм, с числом жил: 4, 1000 м
	0.004
	1 680.00
	
	
	7
	
	
	
	
	16
	
	

	
	
	
	
	1 680.00
	
	
	7
	
	
	
	
	16
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 855
	
	
	
	
	12 571
	
	

	
	
	
	4 855
	
	
	
	
	12 571
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 575
	
	
	
	
	11 866
	
	

	
	
	
	4 575
	
	
	
	
	11 866
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 575
	
	
	
	
	11 866
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 575
	
	
	
	
	11 866
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	
	
	280
	
	
	
	
	705
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 855
	
	
	
	
	12 571
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	7 836
	368
	1 806
	
	
	27 533
	4 051
	7 542

	
	
	
	5 661
	194
	
	
	
	15 941
	2 136

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 556
	368
	1 806
	
	
	26 828
	4 051
	7 542

	
	
	
	5 381
	194
	
	
	
	15 236
	2 136

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 575
	
	
	
	
	11 866
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=81 - по стр. 2, 5, 6)
	513
	
	
	
	
	4 815
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=52 - по стр. 2, 5, 6)
	358
	
	
	
	
	3 157
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 427
	
	
	
	
	34 800
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	
	
	280
	
	
	
	
	705
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	280
	
	
	
	
	705
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	8 707
	
	
	
	
	35 505
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	513
	
	
	
	
	4 815
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	358
	
	
	
	
	3 157
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1-7)
	38
	
	
	
	
	160
	
	

	
	
	
	38
	
	
	
	
	160
	

	
	          % НР
	91
	
	
	
	
	78
	
	

	
	          % СП
	64
	
	
	
	
	51
	
	


ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С ИНДЕКСОМ – ДЕФЛЯТОРОМ НА 1 кв. 2014 г.      35 505 * 1,013 = 35 967

	Составил:
	
	Инженер-сметчик МУП «МПОЭ» Л.Б. Богомазова

	Проверил: 
	
	И.о. начальника ПТО МУП «МПОЭ» Э.А. Бахтиярова

	Согласовано:
	
	Зам. директора по строительству В.В. Кузнецов


